

REGIONE CAMPANIA



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

**MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CAIVANO**

***** * *****

CUP: G47H09001250002

CIG: 498242070C

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Data: Gennaio 2019

Tavola n.:

Scala:

7.8

REV.	DESCRIZIONE	DATA	APPROVAZIONE
0	Emissione per consegna	Marzo 2013	Decreto C. n. 74-2013
1	Aggiornamento	Gennaio 2014	Decreto C. n. 2-2014
2	Aggiornamento	Gennaio 2019	

I PROGETTISTI
(Consorzio ASI di Napoli)

ing. Antonio Esposito

arch. Massimino Madera

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Consorzio ASI di Napoli)

ing. Antonello Calderoni

IL CONSORZIO ASI DI NAPOLI

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE**

(Consorzio ASI di Napoli)

ing. Antonio Esposito

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

**"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CAIVANO"**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

DESCRIZIONE		Q.tà	Rif.to	IMPORTO	
A. IMPORTO PER LAVORI e FORNITURE	A. LAVORI				
	A.1	Lavori a misura		€	978.054,52
		Lavori a corpo		€	-
		Lavori in economia		€	-
	Totale importo lavori				€ 978.054,52
	A.2	di cui per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso		A.1	€ 6.215,83
	A.3	Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e soggetto a ribasso		A.1 - A.2	€ 971.838,69
	A.4	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	da computo specifico	A.3	€ 20.862,58
A.5	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		A.2 + A.4	€ 27.078,41	
A.6	Importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza - TOTALE (A.)		A.1 + A.5	€ 998.917,10	
B. SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-	-	-
	B.2	Allacciamenti a pubblici servizi (specificare)	-	-	-
	B.3	Imprevisti (max 5% di A.6)	5%	A.6	€ 49.945,86
	B.4	Acquisizione aree o immobili e/o indennità di esproprio	-	-	-
	B.5	Accantonamento (accordi bonari) di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016	-	-	-
	B.6	Spese Tecniche Generali (10% di A.6 + B.3)	10%	A.6+B.3	€ 104.886,30
	B.6.1	Rilievi accertamenti e indagini.	-	-	-
	B.6.2	Progettazione, direzione lavori, coord. sicurezza, etc.	-	-	-
	B.6.3	Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP	-	-	-
	B.6.4	Spese per commissioni giudicatrici	-	-	-
	B.6.5	Spese per pubblicità	-	-	-
	B.6.6	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	-	-	-
	B.6.7	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. (Art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	-	-	-
	B.6.8	Contributo ANAC	-	-	-
	B.6.9	Contributi previdenziali	-	-	-
	B.7	Oneri per lo smaltimento in discarica di materiale di risulta a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento, compreso la maggiorazione del 15% per spese generali, ai sensi della D.G.R. della Campania n. 508 del 04/10/2011	-	-	€ 32.106,80
	Sommano				€ 186.938,95
	B.9 I.V.A.:				
B.9.1	I.V.A. sui lavori (22% di A.6)	22%	A.6	€ 219.761,76	
B.9.2	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto (22% di B.1)	22%	B.1	-	
B.9.3	I.V.A. su imprevisti (22% di B.3)	22%	B.3	€ 10.988,09	
B.9.4	I.V.A. su accantonamenti (22% di B.5)	22%	B.5	-	
B.9.5	I.V.A. su spese tecniche generali (22% di B.6)	22%	B.6	€ 23.074,99	
B.9.6	I.V.A. su oneri di smaltimento (22% di B.7)	22%	B.7	€ 7.063,50	
Sommano				€ 260.888,33	
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante - TOTALE (B.)				€ 447.827,28	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO			A. + B.	€ 1.446.744,38	